江海区2023年扑火通道清理维护工程采购需求
根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定，按照公开、公平、公正的原则，欢迎有意向并符合条件的供应商前来响应并报名。　　
一、项目说明
1.	工程名称：江海区2023年扑火通道清理维护工程
2.  工程预算：3.5万元
3.	建设单位：江海区自然资源局
4.	工程地点：江门市江海区
5.	工程概况：
5.1本工程为清理扑火通道项目：扑火通道维修在通道和通道上侧2米范围内，铲除地面杂草，清除枯落物，对通道的路基进行维修养护，保持1.2米宽实土路基，不足的地方进行开挖拓宽，保持路面反倾斜10厘米。
5.2确保扑火通道宽度:确保所有扑火通道宽度均为3.2米以上(特殊地形除外)。
5.3工作面范围包括扑火通道出入口通道杂草清理。
二、供应商要求
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.供应商是广东省注册的独立法人资格或其他组织，持有工商行政管理部门核发的有效的企业法人营业执照（或事业单位登记管理机关颁发的事业单位法人证书），非联合体法人。
3.营业执照的经营范围能承接园林绿化工程项目。
4.未被列入“信用中国”等信用网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为”记录名单。
三、供应商单位应当对图纸及工程量清单进行核对，携带密封的工程投标文件，须采用坚固材料进行密封包装，确保包装袋不会开裂以致投标报价书外露，并在骑缝处加盖投标人公章，按时到达指定地点。
四、 投标文件的构成及要求
1.开标一览表(报价表，格式投标单位自定)；
2.投标文件封装应清楚写明投标人名称、项目名称；
3.企业营业执照扫描件；
4.法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书及授权代表身份证复印件，授权代表应附上公司购买社保三个月以上记录证明；
5.未被列入“信用中国”等信用网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为”记录名单证明材料；          
6.已标价工程量清单（工程量清单格式按照《建设工程工程量清单计价规范》、2018年《广东省建设工程计价通则》和招标人发出的工程量清单的统一格式执行）。委托造价咨询单位编制报价书的应提供“委托书”或“协议书”和造价咨询单位的资质证书扫描件，造价工程师执业单位必须与投标人或咨询单位（指受委托编制报价书的）相符）；
五、 承包方式：本工程实行综合单价按实结算，由成交人包造价、质量、工期、安全、文明施工。成交人应依照工程量，结合现场施工条件、工期、文明施工、工程质量、安全等要求进行设计和报价。施工现场所有临时设施（如施工工棚、施工排水、施工通道、交通安全维护设施、物品仓库等）以及影响施工的各类障碍所发生的费用都被认为包含在报价中。供应商应考虑并承担一定的风险，如物价、气候、水文等情况的变化及其他意外困难等。
六、	开工日期及工期要求：发布采购结果公告之日起30天内签订合同，具体开工日期由采购方在合同中确定；工期要求自开工日起15个日历天内完成全部工程及合格验收并交付使用。因承包方原因致使工期延误，则每延误一天，需向采购人每天支付违约金1000元，但支付的违约金总额不得超过工程总造价的 10%。
七、		其他要求。
1.承包人在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施。否则，由此造成的损失或被有关部门处罚，均由承包人负责。承包人应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成事故责任和发生的费用。
2. 供应商被确定为成交人后，不许转包及擅自分包。如果成交人进行分包必须经采购人同意，并签订安全责任协议，明确分包安全责任，但分包人不能对其被分包的项再对外分包。成交人对整个项目负连带责任。
3. 承包人必须完全响应满足下列所述的国家施工标准，如果承包人被发现违反或没有按照下列所述的国家施工标准进行施工，采购人保留取消其中标资格和追究其法律责任的
权利。

八、工程量需求
1、详见工程量清单
2、江海区2023年扑火通道清理明细表
	序号
	防火林带地段起止
	里程（km）
	备注

	1
	市绿化所至南泉
	0.482
	

	2
	工艺厂至龙光塔
	0.637
	

	3
	壁上挂灯至反伏船山脚旧路
	0.983
	

	4
	茶庵寺至反伏船山脚旧路
	1.501
	

	5
	南山路隧道口至牛女王坑
	1.343
	

	6
	假日农庄至牛女王坑
	0.471
	

	7
	假日农庄至牛绝坑
	1.069
	

	8
	南山隧道口至虎坑
	1.627
	

	9
	合计
	8.113
	



九、安全文明施工措施
1. 进入施工现场应严格遵守现场管理制度。
2. 及时对现场进行清理，做好现场垃圾的处理工作。实行安全文明施工，做到工完场清。
3. 施工现场随时做到材料堆放整齐，严格按材料品种的不同规格与型号分类放好并设立标志。
4. 建立健全安全监督保证体系，严格按照安全技术操作规程进行操作。现场全体施工人员必须树立“安全第一、预防为主”的思想，既关心自己也关心他人的生命安全。
5. 施工现场入口处设立安全警告牌，杜绝与施工无关的人员进入施工现场。
6. 施工现场要合理布置电器、电缆线的搭设，并经常检查，以防漏电伤人。电动工具的使用须有专人负责，做完离场前需切断电源。
十、工程质量指标要求
　　1、扑火通道清理：扑火通道维修在通道和通道上侧2米范围内，铲除地面杂草，清除枯落物，对通道的路基进行维修养护，保持1.2米宽实土路基，不足的地方进行开挖拓宽，保持路面反倾斜10厘米，同时对通道附近山坟周边的杂草枯枝落叶等可燃物进行清理。
　　2、确保扑火通道宽度：要确保所有扑火通道宽度均为3.2米以上（特殊地形除外）。若有任何一段达不到要求宽度的，将视为不合格。
[bookmark: _GoBack]　　3、时间要求：按合同约定时间进场施工，并按约定的时间内完成所有扑火通道清理维护工作，原则上不能超过当年4月10日和当年10月30日。
4、其它：
（1）成交人要接受采购人的监督检查，如果工程质量不符合要求的，采购人要及时督促成交人按要求完成，采购人可以要求停工和返工，成交人必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，且工期不得顺延。
（2）工程验收需拍摄验收照片和全程录像并存档。
（3）特殊地形由施工方提出书面材料，由采购方和施工方签名确认。
十一、资料归档要求
7. 建立防火通道数据库，不断完善防火通道带档案，加强防火通道信息动态管理，及时为扑火救灾提供决策依据。并结合森林资源年度变更、森林资源规划设计调查等工作，应用地理信息系统技术，将已公布认定的防火通道数据落实到山头地块和森林资源一张图中。
8. 竣工后，由成交人提交验收申请，经采购人同意后双方进行竣工验收，并提供最终验收合格书，作为结算的依据。
9. 验收存在的工程质量问题及其它问题成交人必须按照要求进行整改，以最终符合验收要求日期为竣工交工日期。
十二、工程款支付及结算
1.工程完工后30个工作日付清全部工程款。
2.付款方式：采用支票、银行汇票、电汇三种形式。 
3.成交人应在采购人付款前提供有效发票，逾期提供发票，付款时间相应顺延。
