

石洲电排站底板渗水修复工程情况修改说明

各投标人：

外海石洲电排站底板渗水修复工程关于建设单位及开标地点变更情况说明如下：

一、建设单位变更

原建设单位江门市江海区人民政府外海街道办事处变更为江门市江海区外海街道经济发展服务中心。

二、开标地点变更

原定外海街道办事处 5 楼会议室变更为外海街道办事处 8 楼会议室。

特此说明！

外海街道建设工程招标投标领导小组

2025 年 11 月 3 日

